

| QUADRO ECONOMICO | | |
|--|--------------|-----------------------|
| | | Importo totale lavori |
| C1 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | | € 41.357,20 |
| C3 - RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI | | € 76.014,67 |
| C5 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RENDIMENTO ENERGETICO, SERRAMENTI. | | € 75.525,36 |
| C7 - INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI SULLA BASE DELLA VERIFICA SISMICA EFFETTUATA. | | € 88.329,37 |
| TOTALE GENERALE | | € 281.226,60 |
| di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.995,35 | |
| oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso | € 10.686,61 | |
| lavori soggetti a ribasso | € 266.544,64 | |
| Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| iva sui lavori 10% | | € 28.122,66 |
| Spese tecniche:onorari per progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza e oneri di legge | | € 58.000,00 |
| IVA 21% su spese tecniche per onorari per progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza, collaudo, 4% per oneri di legge | | € 12.180,00 |
| imprevisti, lavori in economia, allacciamenti, arrotondamenti, accatastamento, accantonamenti di legge, pubblicità | | € 10.470,74 |
| COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 390.000,00 |
| RIEPILOGO IMPORTI | | |
| importo per lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € 266.544,64 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | | € 14.681,96 |
| IMPORTO PER LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO ED ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | | € 281.226,60 |
| somme a disposizione | | € 108.773,40 |
| COSTO COMPLESSIVO | | € 390.000,00 |