

QUADRO ECONOMICO		
		Importo totale lavori
C1 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		€ 41,357.20
C3 - RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI		€ 76,014.67
C5 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RENDIMENTO ENERGETICO, SERRAMENTI.		€ 75,525.36
C7 - INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI SULLA BASE DELLA VERIFICA SISMICA EFFETTUATA.		€ 88,329.37
TOTALE GENERALE		€ 281,226.60
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3,995.35	
oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 10,686.61	
per mano d'opera	€ 173,607.58	
lavori soggetti a ribasso	€ 92,937.06	
Somme a disposizione dell'amministrazione		
iva sui lavori 10%		€ 28,122.66
Spese tecniche:onorari per progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza e oneri di legge		€ 58,000.00
IVA 22% su spese tecniche per onorari per progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza, collaudo, 4% per oneri di legge		€ 12,760.00
imprevisti, lavori in economia, allacciamenti, arrotondamenti, accatastamento, accantonamenti di legge, pubblicità		€ 9,890.74
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 390,000.00
RIEPILOGO IMPORTI		
importo per lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 92,937.06
Importo lavori mano d'opera		€ 173,607.58
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 14,681.96
IMPORTO PER LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO, MANO D'OPERA ED ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		€ 281,226.60
somme a disposizione		€ 108,773.40
COSTO COMPLESSIVO		€ 390,000.00